



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE

N. 95 del 23-09-2015

### OGGETTO

"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DELLE ZONE RURALI SAN GREGORIO, CERZETE, PETTIROSSI ED ALTRE POR CAMPANIA FESR 2007-2013" CUP E49J14000010006 - CIG: Z2B0FB7B5D - IMPEGNO SPESA COMPLESSIVO PER ATTUAZIONE INTERVENTO -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 24-09-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (\*)

**Premesso:**

- che la Regione Campania, Direzione Generale 3 “Direzione Generale Internazionalizzazione e rapporti con UE del Sistema Regionale”, Dipartimento n. 51 “Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico”, con D.D. n. 89 del 04.12.2013, pubblicato sul BURC n. 69 del 09.12.2013, in attuazione delle delibere di G.R.C. n. 148 del 27.05.2013 e n. 378 del 24.09.2013, ha approvato l’Avviso Pubblico per la candidatura di proposte progettuali, da inserire nella programmazione del PO Campania FESR 2007/2013;
- che l’Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 12 del 14.01.2014 ha approvato il progetto esecutivo generale dei **"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DELLE ZONE RURALI SAN GREGORIO, CERZETE, PETTIROSSI ED ALTRE POR CAMPANIA FESR 2007-2013"** per l’importo complessivo di € 2.777.391,37; CUP E49J14000010006 - CIG: **Z2B0FB7B5D**
- che il progetto di che trattasi è stato inviato alla Regione Campania, con le modalità richieste dalle DD.GG.RR. nn. 148/2013 e 378/2013;
- che con Delibera della Giunta Regionale n.40 del 26.02.2014, ad oggetto: ”POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - Iniziative di accelerazione della spesa. Programmazione primo elenco interventi.DD.G.R. 148 e 378, DD N.89/2013.” la RegioneCampania– Dipartimento51 – DirezioneGenerale3 - deliberavadi “*demandare all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013, la trasmissione del presente atto agli Enti di cui all’Allegato 1 onde consentire loro, nelle more dell’ammissione a finanziamento, di procedere, ad avvenuta esecutività della presente delibera, al tempestivo avvio/espletamento delle necessarie procedure di evidenza pubblica stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento*”;
- che con determinazione di questo Settore n.37 del 17/06/2014 è stata indetta gara per l’affidamento dei lavori ed è stato approvato il relativo schema di bando con l’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che, ai sensi dell’art. 122, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., vigente per tempo, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I., serie speciale, n. 69 del 20.06.2014, sul BURC n.44 del 30.06.2014, sul sito internet del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it), nonché sul profilo di committenza ed all’Albo Pretorio di questo Ente;
- che alla procedura hanno partecipato n. 7 operatori economici e che dai predetti verbali risulta la seguente graduatoria di gara, in base ai punteggi attribuiti per l’offerta tecnica, tempo ed

economica, secondo quanto previsto nel bando di gara:

POSIZIONE GRADUATORIA	DITTA	Punteggio complessivo finale
1	INFRATECH Consorzio Stabile	96,419
2	EREDI PIETRO RUGGIERO COSTRUZIONI SAS	91,792
3	RESE ARCH Consorzio Stabile	86,257
4	OTTOERRE GROUP s.r.l.	83,006
5	D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali s.r.l.	81,041
6	ATI AMOROSO GIACOMO e C. snc- DE.FIAM. s.r.l.	80,566
7	ATI DE.PA.CO. s.r.l. - EDIL DE PASCALE s.r.l.	70,762

- che all'esito della graduatoria finale è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori di che trattasi l'impresa INFRATECH Consorzio Stabile a cui è stato attribuito un punteggio complessivo di 96,419;
- che la predetta ditta aggiudicataria, relativamente all'offerta economica, ha offerto un ribasso del 25,121%, per un importo a base di contratto di € 1.479.624,88 oltre IVA, di cui : € 1.460.005,03 oltre IVA per lavori, ed € 19.619,85 oltre IVA per oneri per la sicurezza.
- che con determinazione n. 15 dell'11/03/2015 del II Settore sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di che trattasi al suddetto Consorzio, per un importo a base di contratto pari ad Euro 1.479.624,88 oltre IVA;
- che il cronoprogramma presentato in sede di gara prevedeva la esecuzione dei lavori nel termine di giorni 300 decorrenti dalla data di inizio;
- che il decreto regionale di finanziamento n. 803/2014 con allegata convenzione sottoscritta in data 24/06/2014, prevede che la ultimazione dei lavori e la relativa rendicontazione avvengano entro il 31 dicembre 2015;
- che non è stato possibile dar corso ai lavori a causa della definizione di un giudizio pendente innanzi al TAR Campania Sezione di Salerno promosso dal concorrente che segue l'aggiudicatario, risoltosi in via definitiva nel mese di agosto 2015;

**VISTO** che il NUOVO cronoprogramma è stato approvato con determina di questo Settore n° 90 del 10/09/2015 , trasmesso per quanto di competenza alla Regione Campania per gli atti consequenziali ;

**VISTO** che si rende necessario, pertanto, avviare le procedure necessarie per l'attuazione dell'intervento ;

**VISTO** che con Decreto Regionale di finanziamento n. 803/2014, con allegata convenzione sottoscritta in data 24/06/2014 è stata finanziata l'opera di che trattasi;

**DATO ATTO** che con proprie determinazioni nn. 37 e 38 del 2014 è stata già impegnata la somma complessiva di € 3.040,00 al cap. 3406 per attività connesse all'intervento de quo e, parimenti accertato lo stesso importo al Cap. 849/14 del 2014;

**VISTO** il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario per l'anno 2015 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 32 de 27/08/2015;

**VISTO** il D.L.gs 207/2000;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 23402 del 1/12/2014 di nomina di Responsabile del II Settore;

## **D E T E R M I N A**

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui richiamata e trascritta;

- 1) **DI ACCERTARE l'importo complessivo di Euro 2.774.351,37 al Cap. 849/14 del bilancio di previsione** relativo all'esercizio finanziario per l'anno 2015 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 32 de 27/08/2015 **e riferito ai LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DELLE ZONE RURALI SAN GREGORIO, CERZETE, PETTIROSSI ED ALTRE POR CAMPANIA FESR 2007-2013";**
- 2) **DI IMPEGNARE l'importo complessivo di Euro 2.774.351,37 al Cap. 3406 del bilancio di previsione** relativo all'esercizio finanziario per l'anno 2015 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 32 de 27/08/2015 **e riferito ai LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DELLE ZONE RURALI SAN GREGORIO, CERZETE, PETTIROSSI ED ALTRE POR CAMPANIA FESR 2007-2013";**
- 3) **DI DARE ATTO che l'importo impegnato è riferito al seguente quadro economico approvato dalla Regione Campania nel quale sono contenuti i vari importi che di volta in volta verranno utilizzati con successivi provvedimenti :**

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
<b>A.1</b>	<b>Lavori a corpo e a misura</b>	<b>€ 1.969.438,93</b>	
<b>A.2</b>	<b>Costi generali non soggetti al ribasso (oneri di sicurezza)</b>		

	di cui non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza		€ 19.619,85
	<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA ( A1- A2)</b>		<b>€ 1.949.819,08</b>
A.3	<b>A DETRARRE RIBASSO D'ASTA PARI AL 25,121%</b>		<b>€ 489.814,05</b>
	<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€ 1.460.005,03</b>
	<b>IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA E COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA</b>		<b>€ 1.479.624,88</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ( per Telemisura e Turbina Generatore)		€ 39.000,00
b.2	Oneri smaltimento		€ 67.000,00
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi		€ 39.000,00
b.4	imprevisti max 5%		€ 91.204,14
b.5	acquisizioni di aree o immobili		€ 0,00
b.6	accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.		€ 59.083,17
b.7	Spese generali di cui agli articoli 90 co.5 e 92, co.7 bis (distinte nelle seguenti sottocategorie) per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al RUP, di verifica e validazione.		€ 236.332,67
b.8	<b>IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE</b>		
b.8.1	IVA SUI LAVORI	10,00%	€ 147.962,49
b.8.2	IVA SU SPESE TECNICHE	22,00%	€ 79.388,57
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 758.971,04</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€ 489.814,05</b>
<b>D</b>	<b>ECONOMIE DERIVANTI DIFFERENZA IVA ( 196.943,89-147.962,49)</b>		<b>€ 48.981,40</b>
	<b>TOTALE ECONOMIE</b>		<b>€ 538.795,45</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 2.777.391,37</b>

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE  
F.to Ing. Aquino Silvestro (\*)

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 24-09-2015

Il Responsabile del II SETTORE  
F.to Ing. Aquino Silvestro (\*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 24-09-2015

Il Responsabile del II SETTORE  
Ing. Aquino Silvestro

**(\*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993**