



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE

N. 158RS/440RG del 20-04-2023

OGGETTO

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'
COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE - PERIZIA ATTUATIVA N.4 - APPROVAZIONE
FASCICOLO DI PROGETTO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL

Dal Municipio, li 27-04-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso che sulla base dei bisogni e delle esigenze da soddisfare per gli anni 2022-2024 l'amministrazione ha fornito all'ufficio tecnico comunale l'indirizzo di ricorrere all'accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 50/2016, per la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale e relative pertinenze, con le seguenti caratteristiche essenziali:

- durata dell'accordo: 36 mesi;
- importo contrattuale dell'accordo: €.600.000,00 oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA nella misura di legge;
- categoria e classe dei lavori: OG3 classifica II;

Rilevato che:

- con determina del responsabile del VIII settore – manutenzione e patrimonio n°47RS/1238RG del 02.12.2021 si è provveduto alla costituzione ufficio progettazione, direzione dei lavori e esperimento attività tecniche;
- con determina del responsabile del VIII settore n°53RS/1264RG del 31-12-2021 si è approvato il progetto e adottata la determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, relativamente all'affidamento, mediante accordo quadro della durata di 36 mesi, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale e relative pertinenze, specificando che l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, sarà stipulato con un unico operatore e la durata sarà fissata a decorrere dalla stipula dello stesso fino all'esaurimento dell'importo aggiudicato, con la possibilità di cessare il rapporto anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista;
- con determina del responsabile del II settore n°23RS/280RG del 28-03-2022 si sono riapprovati gli elaborati del progetto esecutivo dell'*"accordo quadro per manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale e relative pertinenze"* e al contempo si è dato concreto avvio alla procedura di scelta del contraente;
- con determina del responsabile del II settore n°41RS/418RG del 04-05-2021 si è dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione del contratto d'appalto di che trattasi a favore dell'operatore economico *"A.D.G. energia srl"*, con sede legale ad Avellino in piazza del popolo n.7;
- in data 30 maggio 2022 si è proceduto alla stipula del contratto dinanzi in forma pubblica amministrativa dinanzi al Segretario comunale;
- ad oggi risultano approvati ed affidati lavori, con n.3 contratti attuativi nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto per complessivi € 240.104,47 e che pertanto residuano € 188.785,03 rispetto all'importo di contratto;
- con Delibera n. 50 del 4.04.2023 la Giunta Comunale ha fornito indirizzo al II Settore Lavori Pubblici e manutenzione di provvedere alla predisposizione di ogni atto utile alla realizzazione, tra gli altri, di un intervento di rifacimento del manto stradale di via Gramsci, via Fiume e di Piazza Umberto I nel tratto antistante la dogana dei grani;

Dato atto che:

- con determinazione del II Settore n° 139RS/393RG del 06-04-2023 si è provveduto alla

costituzione dell'ufficio di progettazione per la redazione del progetto della quarta perizia attuativa dell'“*accordo quadro per manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale e relative pertinenze*”;

- l'Ufficio Tecnico Comunale ha pertanto prodotto il fascicolo unico di progetto relativo al quarto contratto attuativo dell'Accordo Quadro in atti, trasmesso con nota prot. int. n.11434 del 20.04.2023;
- che la prestazione di coordinatore della sicurezza non è stata prevista considerando che l'esecuzione dei lavori, di durata stimata inferiore a 200 uomini/giorno, è affidata ad un'unica impresa;

Vista la Determina n. 160RS/1386RG del 30-12-2022 con cui il Responsabile del II Sett. LL.PP. ha impegnato l'importo complessivo di € 139.700,00 per l'implementazione della 4ª Perizia Attuativa Accordo Quadro lavori di Manutenzione viabilità comunale e relative pertinenze;

Atteso che in conformità alle indicazioni dell'ANAC, si è provveduto alla acquisizione del CUP e del CIG derivato, in attuazione di un Accordo Quadro;

Visto il verbale di verifica e il verbale di validazione di cui all'art. 26 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., trasmesso con nota prot. int. n. 11439 del 20.04.2023;

Visto:

- il D.lvo 50/2016 e ss.mm.ii.
- la legge 120/2020
- la legge 108/2021
- il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- lo statuto comunale
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D.lg. 267/200 e ss.mm.ii.
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n°11 del 25/07/2022 e del vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto che non sussistano, fatte salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

di approvare il fascicolo unico di progetto relativo alla quarta perizia attuativa dell'importo complessivo di € 157.856,47 in conformità al QTE (ALLEGATO A) in atti;

di affidare all'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale e relative pertinenze, “*A.D.G. energia srl*”, con sede legale ad Avellino in piazza del popolo n.7, l'esecuzione dei lavori di cui al progetto de quo;

di dare atto che l'importo della perizia trova copertura finanziaria sugli impegni: n.1301 per € **38.500,00** sul capitolo n°224/1 del bilancio corrente, esercizio provvisorio (det.

160/2022), n.1302 per € **43.900,00** sul capitolo n°450/0 del bilancio corrente, esercizio provvisorio (det. 160/2022), n.1303 per € **10.850,00** sul capitolo n°442/12 del bilancio corrente, esercizio provvisorio (det. 160/2022), n. 1304 per € **10.850,00** sul capitolo n°450/3 del bilancio corrente, esercizio provvisorio (det. 160/2022), n. 1305 per € **22.800,00** sul capitolo n°451/0 del bilancio corrente, esercizio provvisorio (det. 160/2022), n. 1306 per € **12.400,00** sul capitolo n°450/1 del bilancio corrente, esercizio provvisorio (det. 160/2022), n.1307 per € **400,00** sul capitolo n°468/15 del bilancio corrente, esercizio provvisorio (det. 160/2022) e n. 1033/2020 per € **18.156,47** sul capitolo 2600 del bilancio corrente, esercizio provvisorio;

di finalizzare l'importo per *lavori*, per complessivi € **134.257,17**, compresa IVA e adeguamento prezzi art. 26 Decreto 50/2020, per € 38.500,00 a valere sull'impegno n.1301 – cap. 224/1 del bilancio corrente, esercizio provvisorio, per € 43.900,00 a valere sull'impegno n. 1302 cap. 450/0 del bilancio corrente, esercizio provvisorio, per € 10.850,00 a valere sull'impegno n. 1303 – cap. 442/12 del bilancio corrente, esercizio provvisorio, per € 10.850,00 a valere sull'impegno n. 1304 – cap. 450/3 del bilancio corrente, esercizio provvisorio, per € 22.800,00 a valere sull'impegno 1305 – cap. 451/0 del bilancio corrente, esercizio provvisorio, per € 7.357,17 a valere sull'impegno n. 1306 – cap. 450/1 del bilancio corrente, esercizio provvisorio a vantaggio dell'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro "A.D.G. energia srl", con sede legale ad Avellino in piazza del popolo n.7;

di finalizzare l'importo per *incentivo funzioni tecniche* di € **1.822,49** a valere sull'impegno n. 1306 – cap. 450/1 del bilancio corrente, esercizio provvisorio, a vantaggio dei soggetti come individuati con Determina Resp. Il Sett. n. 139RS/393RG del 6-04-2023;

di finalizzare l'importo per *contributo ANAC* di € **35,00** a valere sull'impegno n. 1306 – cap. 450/1 del bilancio corrente, esercizio provvisorio;

di riservarsi di finalizzare l'importo per *fondo acquisto di beni, strumentazioni etc.*, art. 113 c.4 d. lgs. 50/2016 di € **479,60** a valere sull'impegno n. 1306 – cap. 450/1 del bilancio corrente, esercizio provvisorio, a vantaggio di operatori economici da individuare;

di riservarsi di finalizzare l'importo di € **5.084,06** per *imprevisti*, IVA compresa, per € 2.705,74 a valere sull'impegno n. 1306 – cap. 450/1 del bilancio corrente, esercizio provvisorio, per € 400,00 a valere sull'impegno n. 1307 – cap. 468/15 del bilancio corrente, esercizio provvisorio e per € 1.978,32 a valere sull'impegno n. 1033/2020 – cap. 2600 del bilancio corrente, esercizio provvisorio, a vantaggio di operatore economico da individuare;

di riservarsi di finalizzare l'importo di € 16.178,14 per *oneri di smaltimento* a rimborso, IVA compresa, a valere sull'impegno n. 1033/2020 – cap. 2600 del bilancio corrente, esercizio provvisorio, a vantaggio di operatore economico da individuare;

di dare atto che il CUP dell'intervento è il seguente: **I17H23000250004**

di dare atto che il CIG padre dell'Accordo Quadro è Il seguente: **9053244D47**

di dare atto che il CIG derivato per lavori è Il seguente: **9783052DE4**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -
MANUTENZIONE
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 27-04-2023

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -
MANUTENZIONE
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 27-04-2023

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -
MANUTENZIONE
Geom. De Cicco Felice

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

**ACCORDO QUADRO della durata di 36 mesi per la manutenzione della
viabilità comunale e relative pertinenze**

PERIZIA ATTUATIVA N.4

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
A	IMPORTO DEI LAVORI			
A.1	importo lavori a base d'asta	€	117.500,94	
	A DETRARRE RIBASSO D'ASTA 31,111%		-36.555,72	
	TOTALE LAVORI AL NETTO		80.945,22	
A.2	Oneri sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€	2.400,00	
	TOTALE LAVORI	A	€	83.345,22
B	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Iva lavori 22%			€ 18.335,95
B.2	fondo incentivo funzioni tecniche _ art.113 c.3 d.lgs 50/2016			€ 1.822,49
B.3	fondo acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione _ art.113 c.4 d.lgs 50/2016			€ 479,60
B.4	stima spese tecniche per la nomina di progettisti ,direttori lavori e coordinatori per la sicurezza per singoli contratti attuativi	€	0	€ 0,00
B.5	Adeguamento prezzi art. 26 Decreto Aiuti (80% incremento prezzi)	0,8	48450,48	€ 38.760,38
B.6	Ribasso d'asta su adeguamento prezzi - 31,111%			€ -12.058,74
B.7	Iva su adeguamento 22%	0,22	26.701,64	€ 5.874,36
B.8	Oneri di smaltimento a rimborso compreso IVA			16.178,14
B.9	somme a disposizione per procedure di gara, oneri ANAC etc			€ 35,00
B.10	somme a disposizione per imprevisti e/o lavori aggiuntivi compreso IVA			€ 5.084,06
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	B	€	74.511,25
	TOTALE 4a PERIZIA		€	157.856,47